



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Tegal harus diselenggarakan secara efektif dan efisien;
  - b. bahwa dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dalam proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan penyeragaman harga satuan pekerjaan yang dimuat dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal;
  - c. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 1950, Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK  
KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.

4. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan dengan jangka waktu satu tahun yang berisi rencana program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RKA SKPD.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Tegal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Harga Satuan Pokok Kegiatan selanjutnya disingkat HSPK adalah harga untuk setiap satuan kegiatan konstruksi yang dihasilkan dari analisis perhitungan kebutuhan biaya Tenaga Kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati Ini meliputi:

- a. penyusunan HSPK;
- b. HSPK; dan
- c. pemanfaatan HSPK.

## BAB II

### FUNGSI, MAKSUD, TUJUAN

## Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan konstruksi untuk menyusun anggaran biaya pelaksanaan kegiatan konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2024.

- (2) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

### BAB III PENYUSUNAN HSPK

#### Pasal 4

- (1) Dalam penyusunan HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Nilai HSPK dihitung berdasarkan analisis kebutuhan biaya Tenaga Kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Nilai HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
- (3) Dalam rangka penyusunan HSPK, dibentuk tim penyusunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV HSPK

#### Pasal 5

- (1) HSPK terdiri atas:
  - a. HSPK di Wilayah Atas meliputi:
    1. Kecamatan Bumijawa;
    2. Kecamatan Bojong;
    3. Kecamatan Jatinegara;
    4. Kecamatan Balapulang (Atas); dan
    5. Kecamatan Pangkah (Dermasuci).
  - b. HSPK di Wilayah Bawah meliputi:
    1. Kecamatan Slawi;
    2. Kecamatan Dukuhwaru;
    3. Kecamatan Lebaksiu;
    4. Kecamatan Talang;
    5. Kecamatan Adiwerna;

6. Kecamatan Pangkah (Kecuali Dermasuci);
7. Kecamatan Tarub;
8. Kecamatan Dukuhturi;
9. Kecamatan Pagerbarang;
10. Kecamatan Kedungbanteng;
11. Kecamatan Kramat;
12. Kecamatan Suradadi;
13. Kecamatan Balapulang (Bawah); dan
14. Kecamatan Margasari.

(2) Rincian HSPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PEMANFAATAN HSPK

### Pasal 6

HSPK merupakan:

- a. pedoman batas tertinggi untuk perencanaan biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan Renja, RKA SKPD dan DPA SKPD;
- b. batas tertinggi untuk setiap jenis biaya pelaksanaan kegiatan; dan
- c. standar penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI

pada tanggal, 12 Juli 2023

BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal, 12 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 34

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL  
TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 34 TAHUN 2023  
TANGGAL : 12 JULI 2023

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2,00 m	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: ATAS	M	231.000
2	Membersihkan Lapangan dan Perataan	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: ATAS	M2	18.000
3	Pembuatan Steger/Perancah dari Bambu s.d Tinggi 6 meter	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: ATAS	M2	428.000
4	Membongkar Beton Bertulang	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: ATAS	M3	1.553.000
5	Membongkar Dinding Tembok Bata Merah	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: ATAS	M3	412.000
6	Pagar Kawat Jaring Galvanis Panjang 240 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: ATAS	M2	174.000
7	Pemasangan Pagar Panel Beton Pracetak 50 x 50 x 240 cm untuk Pagar	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: ATAS	M2	531.000
8	Sewa Scaffolding Lengkap	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: ATAS	Hari	9.000
9	Membongkar Pasangan batu kali	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: ATAS	M3	350.000
10	Membongkar / Kupasan Plesteran	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: ATAS	M2	9.000
11	Membongkar Lantai	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: ATAS	M2	7.000
12	Membongkar Penutup Atap	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: ATAS	M2	4.000
13	Membongkar Rangka Atap (Reng, Usuk)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: ATAS	M2	17.000
14	Penggalian Tanah Biasa Sedalam 1 m	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: ATAS	M3	86.000

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
15	Penggalian Tanah Biasa Sedalam 2 m	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: ATAS	M3	105.000
16	Penggalian Tanah Biasa Sedalam 3 m	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: ATAS	M3	125.000
17	Penggalian Tanah Keras Sedalam 1 m	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: ATAS	M3	114.000
18	Penggalian Tanah Cadas Sedalam 1 m	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: ATAS	M3	173.000
19	Penggalian Tanah Lumpur Sedalam 1 m	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: ATAS	M3	138.000
20	Mengerjakan Striping Tebing Setinggi 1 m	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: ATAS	M2	7.000
21	Membuang Tanah sejauh 30 m	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: ATAS	M3	38.000
22	Membuang Tanah sejauh 100 m (Pendekatan Analisa menggunakan BOW.A.7)	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: ATAS	M3	70.000
23	Membuang Tanah sejauh 200 m (Pendekatan Analisa menggunakan BOW.A.7)	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: ATAS	M3	110.000
24	Pengurugan dengan pasir urug	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: ATAS	M3	402.000
25	Pemasangan Lapisan Ijuk tebal 10 cm untuk Bidang Resapan Tangki Septik	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: ATAS	M2	96.000
26	Pengurugan dengan Sirtu	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: ATAS	M3	284.000
27	Pengurugan Kembali Tanah Hasil Galian	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: ATAS	M3	62.000
28	Pengurugan dengan Tanah urug Dipadatkan Menggunakan Alat (Water Tanker, Buldozer, Vibratory Roller)	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: ATAS	M3	211.000
29	Pengurugan dengan Tanah urug Dipadatkan Menggunakan Alat (Tamper Rammer/Stamper Kuda)	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: ATAS	M3	210.000
30	Pengurugan dengan Sirtu Dipadatkan menggunakan alat (Water tanker, Bulldozer, Vibratory Roller)	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: ATAS	M3	292.000
31	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 3 PP	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI: ATAS	M3	1.409.000
32	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI: ATAS	M3	1.313.000



NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
33	Pemasangan Batu Kosong/Anstamping untuk Pondasi Gedung	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI: ATAS	M3	865.000
34	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 3 PP (Batu belah 60%,Blonos 40%)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI: ATAS	M3	1.379.000
35	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP (Batu belah 60%,Blonos 40%)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI: ATAS	M3	1.283.000
36	Pemasangan Pondasi Sumuran diameter 100 cm ( 60% Beton Campuran 1PC : 2PB : 3KR & 40% Batu Belah)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI: ATAS	M3	1.221.000
37	Pemasangan Kembali Pondasi Batu Belah Bekas Bongkaran 1SP : 3 PP	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI: ATAS	M3	969.000
38	Pemasangan Kembali Pondasi Batu Belah (bekas bongkaran) 1SP : 5 PP	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI: ATAS	M3	874.000
39	Pemasangan Batu Kosong/Anstamping untuk Pondasi Gedung	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI: ATAS	M3	790.000
40	Membuat Beton mutu $f_c=7,4$ Mpa (K100), slum $(12\pm 2)$ cm, $w/c = 0,87$	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M3	1.141.000
41	Membuat Beton mutu $f_c=9,8$ Mpa (K125), slum $(12\pm 2)$ cm, $w/c = 0,78$	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M3	1.182.000
42	Membuat Beton mutu $f_c=12,2$ Mpa (K150), slum $(12\pm 2)$ cm, $w/c = 0,72$	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M3	1.215.000
43	Membuat Lantai Kerja Beton mutu $f_c=7,4$ MPa (K100), slum $(3-6)$ cm, $w/c = 0,87$	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M3	1.052.000
44	Membuat Beton mutu $f_c=14,5$ MPa (K175), slum $(12\pm 2)$ cm, $w/c = 0,66$	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M3	1.253.000
45	Membuat Beton mutu $f_c=16,9$ MPa (K200), slum $(12\pm 2)$ cm, $w/c = 0,61$	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M3	1.290.000
46	Membuat Beton mutu $f_c=19,3$ MPa (K225), slum $(12\pm 2)$ cm, $w/c = 0,58$	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M3	1.316.000
47	Membuat Beton mutu $f_c=21,7$ MPa (K250), slum $(12\pm 2)$ cm, $w/c = 0,56$	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M3	1.336.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
48	Membuat Beton mutu $f_c=24,0$ MPa(K275),slum( $12\pm 2$ )cm,w/c=0,53	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M3	1.371.000
49	Membuat Beton mutu $f_c=26,4$ MPa (K300), slum ( $12\pm 2$ )cm, w/c = 0,52	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M3	1.381.000
50	Menggelar Beton Ready Mix mutu (K250), slump ( $12\pm 2$ )cm, w/c = 0,58	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M3	1.403.000
51	Menggelar Beton Ready Mix mutu (K300), slump ( $12\pm 2$ )cm, w/c = 0,58	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M3	1.439.000
52	Menggelar Beton Ready Mix mutu (K350), slump ( $12\pm 2$ )cm, w/c = 0,58	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M3	1.523.000
53	Menggelar Beton Ready Mix fs45, slump (Maks. 8 cm - Min 2,5 cm)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M3	1.644.000
54	Pembuatan Beton Kedap Air dengan Aditif Kedap Air	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M3	1.582.000
55	Pembesian Dengan Besi Beton Polos	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	Kg	17.000
56	Pembesian Dengan Besi Beton Ulir	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	Kg	17.000
57	Pemasangan Jaring Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh) M6-M8	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M2	58.000
58	Memasang Jaring Kawat baja/Wire Mesh M10	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M2	151.000
59	Memasang Bekisting untuk Pondasi Telapak Beton Bangunan Gedung	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M2	210.000
60	Memasang Bekisting untuk Pondasi (papan kayu lokal)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M2	206.000
61	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton Bangunan Gedung	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M2	223.000
62	Memasang Bekisting untuk Sloof (Papan kayu lokal, 2x pakai)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M2	145.000
63	Memasang Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M2	396.000
64	Memasang Bekisting untuk Kolom (ekspose) 2x pakai	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M2	250.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
65	Memasang Bekisting untuk Kolom (Papan kayu lokal, 2x pakai)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M2	141.000
66	Memasang Bekisting untuk Kolom (ekspose) Papan kayu lokal 2x pakai	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M2	248.000
67	Memasang Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M2	403.000
68	Memasang Bekisting untuk Balok (ekspose) 2x pakai	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M2	254.000
69	Memasang Bekisting untuk Balok (papan kayu lokal, 2x pakai)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M2	150.000
70	Memasang Bekisting untuk Balok (ekspose) papan kayu lokal 2x pakai	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M2	252.000
71	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai Beton Bangunan Gedung	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M2	544.000
72	Memasang Bekisting untuk Lantai (papan kayu lokal)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M2	334.000
73	Memasang Bekisting untuk Lantai (Bondek Tb. 0,75 mm)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M2	324.000
74	Memasang Bekisting Plat Beton (Tinggi Maks. 1 m )	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M2	114.000
75	Memasang Bekisting untuk Dinding Sheerwall	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M2	427.000
76	Memasang Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M2	366.000
77	Pemasangan Bekisting Jembatan untuk Pengecoran Beton	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: ATAS	M2	123.000
78	Pembuatan Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: ATAS	M2	31.000
79	Pembuatan Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: ATAS	M2	31.000
80	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Pelat Beton Pracetak	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: ATAS	Buah	9.000
81	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Balok Beton Pracetak	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: ATAS	Buah	15.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
82	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Kolom Beton Pracetak	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: ATAS	Buah	12.000
83	Penuangan/Menebar Beton 1 M3 untuk Pelat Beton Pracetak	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: ATAS	M3	70.000
84	Penuangan/Menebar Beton 1 M3 untuk Balok Beton Pracetak	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: ATAS	M3	72.000
85	Penuangan/Menebar Beton 1 M3 untuk Kolom Beton Pracetak	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: ATAS	M3	65.000
86	Bahan Grout Campuran	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: ATAS	M3	9.628.000
87	Bahan Grout Tidak Campuran	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: ATAS	M3	7.583.000
88	Upah Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pra Cetak	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: ATAS	Titik	63.000
89	Pemasangan Bekisting Joint Pra Cetak	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: ATAS	Titik	83.000
90	Upah Pekerjaan Joint dengan Sling	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: ATAS	Titik	57.000
91	Pengadaan, Perakitan dan Pemasangan Besi Profil	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM : ATAS	Kg	40.000
92	Pemasangan Pintu Rolling Door Besi	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM : ATAS	M2	1.323.000
93	Pemasangan Sunscreen Aluminium	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM : ATAS	M2	917.000
94	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Warna Silver; Contoh merk : YKK (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM : ATAS	M2	913.000
95	Pemasangan Talang Datar / Jurai , Seng BJLS 20 Lebar 90 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM : ATAS	M	171.000
96	Pemasangan rk. Besi Hollow 1 x 40.40.0,2mm; Modul 60x120 cm dinding partisi	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM : ATAS	M2	270.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
97	Pemasangan rk. Besi Hollow 1 x 36.36.0,3 mm; Modul 60x60 cm plafond	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM : ATAS	M2	157.000
98	Pemasangan Kusen Aluminium	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM : ATAS	M	215.000
99	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium 4" Warna Putih/White; Contoh merk : YKK (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM : ATAS	M	215.000
100	Pemasangan Kusen Pintu Alluminium 4" Warna Coklat/Brown; Contoh merk : YKK (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM : ATAS	M	194.000
101	Pemasangan Kusen Pintu Alluminium 4" Warna Silver; Contoh merk : YKK (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM : ATAS	M	184.000
102	Pemasangan Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM : ATAS	M2	1.475.000
103	Pemasangan Pintu Rolling Door Aluminium	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM : ATAS	M2	641.000
104	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata dengan Mortar tipe S , fc 12,5 Mpa (Setara Camp. 1SP : 3PP)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING: ATAS	M2	424.000
105	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata dengan Mortar tipe O, fc 2,4 Mpa (Setara Camp. 1SP : 5PP)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING: ATAS	M2	409.000
106	Pemasangan Dinding Bata Merah Uk. (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata dengan Mortar tipe S, fc 12,5 Mpa (Setara Camp. 1SP:3PP)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING: ATAS	M2	206.000
107	Pemasangan Dinding Bata Merah Uk. (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata dengan Mortar tipe O, fc 2,4 Mpa (Setara Camp. 1SP:5PP)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING: ATAS	M2	200.000
108	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING: ATAS	M2	657.000
109	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING: ATAS	M2	211.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
110	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING: ATAS	M2	227.000
111	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN: ATAS	M2	79.000
112	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN: ATAS	M2	76.000
113	Pemasangan Plesteran Skoning 1 Pc : 3Pp, lebar 10 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN: ATAS	M	72.000
114	Pemasangan Plesteran Ciprat 1Pc : 2 Pp	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN: ATAS	M2	60.000
115	Pemasangan Finishing Siar Pas.Batu Kali Adukan 1Pc : 2Pp	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN: ATAS	M2	72.000
116	Pemasangan Acian	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN: ATAS	M2	44.000
117	Pemasangan Plesteran dengan Mortar Siap Pakai (MSP) Tbl. 10 mm; Contoh merk : MU-202 (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN: ATAS	M2	89.000
118	Pemasangan Acian dengan Mortar Siap Pakai (MSP) Tbl. 1,5 mm; Contoh merk : MU-250 (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN: ATAS	M2	45.000
119	Pemasangan Homogeneous Tile Uk. 60 x 60 cm, Contoh merk : Niro (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	343.000
120	Pemasangan Homogeneous Tile Uk. 60 x 60 cm anti slip, Contoh merk : Niro (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	393.000
121	Pemasangan Lantai Ubin Warna Ukuran 40 x 40 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	152.000
122	Pemasangan Lantai Keramik 40 x 40 cm, putih	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	152.000
123	Pemasangan Lantai Keramik 40 x 40 cm, warna	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	157.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
124	Pemasangan Lantai Ubin Warna Ukuran 30 x 30 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	145.000
125	Pemasangan Lantai Ubin Warna Ukuran 20 x 20 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	157.000
126	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm putih	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	148.000
127	Pemasangan Lantai Keramik 20 x 20 cm warna	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	157.000
128	Pemasangan Lantai Keramik 20 x 20 cm anti selip	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	159.000
129	Pemasangan Lantai Keramik 25 x 25 cm warna	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	173.000
130	Pemasangan Lantai Keramik 25 x 25 cm anti selip	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	174.000
131	Pemasangan Lantai Ubin Teraso Ukuran 40 x 40 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	687.000
132	Pemasangan Lantai Ubin Teraso Ukuran 30 x 30 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	1.073.000
133	Pemasangan Lantai Ubin Granit Ukuran 40 x 40 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	347.000
134	Pemasangan Lantai Ubin Granit Ukuran 30 x 30 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	281.000
135	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 30 s.d <40 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	231.000
136	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10 s.d <20 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M	98.000

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
137	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x30 cm warna	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M	68.000
138	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x40 cm warna	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M	61.000
139	Pemasangan Dinding Keramik 20x20 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	265.000
140	Pemasangan Dinding Keramik 20x25cm,warna	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	250.000
141	Pemasangan Dinding Keramik 25x40 cm,warna	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	270.000
142	Pemasangan Dinding Homogeneous Tile 30x60 cm, Contoh merk : Niro (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	443.000
143	Pemasangan Dinding Homogeneous Tile 40x60 cm, Contoh merk : Niro (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	582.000
144	Pemasangan Dinding Batu Andesit	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	327.000
145	Pemasangan Dinding Batu Tempel Hitam	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	173.000
146	Pemasangan Wallpaper Lebar 50 Cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	172.000
147	Pemasangan Lantai Batu Andesit Uk. 20 x 20 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	253.000
148	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 6 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	234.000
149	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 6 Cm K-225 Persegi Model Bata , Contoh merk : ABC (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	200.000



NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
150	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 8 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	301.000
151	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 8 Cm K-225 Persegi Model Bata, Contoh merk : ABC (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	232.000
152	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 6 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	258.000
153	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 6 Cm Persegi Model Bata , Contoh merk : ABC (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	219.000
154	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 8 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	329.000
155	Pemasangan Guiding Block (Pengaruh Penyandang di sabilitas) Uk. 30 x 30 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	M2	435.000
156	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Ukuran (120x240) tebal 9 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLAFON: ATAS	M2	49.000
157	Memasang Langit-langit GRC Board, Ukuran (120x240) tebal 4 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLAFON: ATAS	M2	48.000
158	Memasang Langit-langit Kalsiboard, Ukuran (120x240) tebal 3 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLAFON: ATAS	M2	49.000
159	Pemasangan List Langit-Langit Gypsum	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLAFON: ATAS	M1	28.000
160	List Langit-Langit GypsumBoard 10 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLAFON: ATAS	M1	28.000
161	Pemasangan List Langit-Langit Kayu Profil Uk. 4x2x120 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLAFON: ATAS	M1	25.000
162	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran 60 cm x 120 cm Berikut Rangka Aluminium	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLAFON: ATAS	M2	415.000
163	Pemasangan Atap Genteng Palentong Kecil	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M2	96.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
164	Pemasangan Atap Genteng Kodok Glazuur	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M2	156.000
165	Pemasangan Atap Genteng Palentong/ Morando	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M2	113.000
166	Pemasangan Genteng Bubung Genteng Palentong Kecil	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M	145.000
167	Pemasangan Atap Genteng Press Jatiwangi	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M2	96.000
168	Pemasangan Atap Genteng Morando Natural	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M2	97.000
169	Pemasangan Atap Genteng Morando Glasur	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M2	144.000
170	Pemasangan Bubung Genteng Kodok Glazuur	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M	144.000
171	Pemasangan Bubung Genteng Palentong Besar	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M	136.000
172	Pemasangan Genteng Bubung Press Jatiwangi	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M	121.000
173	Pemasangan Genteng Bubung Morando Natural	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M	145.000
174	Pemasangan Genteng Bubung Morando Glasur	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M	150.000
175	Pemasangan Atap Genteng Beton	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M2	132.000
176	Pemasangan Atap Genteng Metal	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M2	132.000
177	Pemasangan Atap Seng Gelombang	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M2	108.000
178	Pemasangan Atap Nok Seng	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M	45.000
179	Pemasangan Lapisan Aluminium Foil	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M2	40.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
180	Pemasangan Atap Genteng Keramik Uk. 31x31 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M2	155.000
181	Pasang Atap Bitumen (kemiringan atap > 10°) Uk. 200x95x0.30 cm, Jarak Rangka Gording atau Reng max. 45 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M2	241.000
182	Pasang Atap Bitumen Warna (kemiringan atap > 15°) Uk. 160x40x0.30 cm, jarak Rangka Gording atau Reng max.32 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M2	365.000
183	Pasang Atap Bitumen Uk. 200x97x0.30 cm, Jarak Rangka Gording atau Reng max. 45 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M2	231.000
184	Pasang Nok Bitumen Monolayer	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M	253.000
185	Pemasangan Nok Genteng Keramik	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	M	164.000
186	Pembuatan & Pemasangan Kusen Pintu & Kusen Jendela Kayu Kelas I	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M3	22.101.000
187	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu Jati	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M3	22.101.000
188	Pembuatan & Pemasangan Kusen Pintu & Kusen Jendela Kayu Kelas II atau III	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M3	13.646.000
189	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu Kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M3	13.646.000
190	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Panel, Kayu kelas I atau II	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	974.000
191	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Panel, Kayu Kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	920.000
192	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Kaca Kelas I atau II	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	693.000
193	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Kaca Kayu Kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	819.000

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
194	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Jalusi Kayu kelas I atau II	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	1.225.000
195	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Jalusi Kayu Kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	1.225.000
196	Pembuatan Daun Pintu Plywood Rangkap rangka Kayu Kelas II Tertutup (lbr s/d 90 cm)	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	899.000
197	Pembuatan & Pemasangan Pintu kayu lapis (Plywood) Rangkap rangka Kayu Kruing (lbr s/d 90 cm)	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	899.000
198	Pemasangan Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu Kelas I, II dan III Bentang 6 meter	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M3	12.125.000
199	Pembuatan & Memasang Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu Kruing Bentang 6 meter	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M3	12.125.000
200	Pembuatan & Memasang Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu Bengkir Bentang 6 meter	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M3	20.255.000
201	Pemasangan Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Kelas I	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M3	14.449.000
202	Pembuatan & Pemasangan Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M3	14.449.000
203	Pemasangan konstruksi Gording, Kayu Kelas II	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M3	11.198.000
204	Pemasangan konstruksi Murplat, Gording, Nok Kayu Kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M3	11.198.000
205	Pemasangan Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu Kelas II	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	158.000
206	Pemasangan Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	146.000
207	Pemasangan Rangka Atap Genteng Press Jatiwangi, Kayu kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	132.000
208	Pemasangan Rangka Atap Genteng Morando, Kayu kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	146.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
209	Pemasangan Rangka Atap Genteng Kodok, Kayu kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	174.000
210	Pemasangan Rangka Atap Genteng Beton, Kayu kelas II	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	172.000
211	Pemasangan Rangka Atap Sirap, Kayu kelas II	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	1.211.000
212	Pemasangan Rangka Langit-langit (50x1,00) cm, Kayu kelas II atau III	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	185.000
213	Pemasangan Rangka Langit-langit (50x1,00) m, kayu kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	185.000
214	Pemasangan Rangka Langit-langit (60x60) cm, kayu kelas II atau III	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	189.000
215	Pemasangan Rangka Langit-langit (60x60) cm, kayu kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	189.000
216	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu Kelas I atau Kelas II	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M	222.000
217	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu jati	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M	222.000
218	Pemasangan Listplank Uk. (3x30)cm Kayu Kelas I atau Kelas II	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M	157.000
219	Pemasangan Listplank Uk. (3x30)cm Kayu Kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M	157.000
220	Pemasangan Rangka Dinding Pemisah (60x120) cm Kayu Kelas II atau III	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	327.000
221	Pemasangan Rangka Dinding Pemisah (60x120) cm Kayu Kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	327.000
222	Pemasangan Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	432.000
223	Pemasangan Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kruing Modul 60x120 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: ATAS	M2	551.000

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
224	Pemasangan Kunci Tanam Biasa	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : ATAS	Buah	195.000
225	Pemasangan Kunci Selinder	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : ATAS	Buah	148.000
226	Pemasangan Engsel Pintu	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : ATAS	Buah	38.000
227	Pemasangan Engsel Jendela Kupu-kupu	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : ATAS	Buah	35.000
228	Pemasangan Engsel Angin Uk.3" (Koboi)	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : ATAS	Buah	102.000
229	Pemasangan Kait Angin	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : ATAS	Buah	36.000
230	Pemasangan Door Closer	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : ATAS	Buah	223.000
231	Pemasangan Door Stop	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : ATAS	Buah	42.000
232	Pemasangan Rel Pintu Dorong	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : ATAS	Buah	339.000
233	Pemasangan Rel Pintu Sorong 2,4 meter; Contoh merk : Henderson type J3 (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : ATAS	Buah	391.000
234	Pemasangan Kaca Bening Tebal 3 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : ATAS	M2	171.000
235	Pemasangan Kaca Bening Tebal 5 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : ATAS	M2	208.000
236	Pemasangan Kaca Bening Tebal 8 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : ATAS	M2	487.000
237	Pemasangan Kaca Bening Tebal 10 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : ATAS	M2	529.000
238	Pemasangan Kaca Polos tebal 8 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : ATAS	M2	128.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
239	Pemasangan Kaca Buram Tebal 12 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : ATAS	M2	225.000
240	Pemasangan Kaca Cermin Tebal 5 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : ATAS	M2	125.000
241	Pemasangan Kaca Patri Tebal 5 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : ATAS	M2	325.000
242	Pengikisan/pengerokan Permukaan Cat Tembok Lama	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : ATAS	M2	19.000
243	Pengecatan Bidang Kayu Baru 1 lapis plamur 1 lapis Cat dasar, 2 Lapis Cat Penutup	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : ATAS	M2	59.000
244	Pengecatan Bidang Kayu Baru 1 lapis Plamur, 1 Lapis Cat dasar, 3 Lapis Cat Penutup	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : ATAS	M2	78.000
245	Pengecatan Bidang Kayu Lama (1 lp Cat dasar, 2 Lp Cat Penutup); Contoh merk : Bioduco / Maxi (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : ATAS	M2	40.000
246	Pengecatan Bidang Besi ( 2 Lp Cat Penutup); Contoh merk : Avian (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : ATAS	M2	35.000
247	Pelaburan Bidang Kayu dengan Politur	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : ATAS	M2	70.000
248	Pelaburan Bidang Kayu dengan Cat Residu & Ter	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : ATAS	M2	22.000
249	Pelaburan Bidang Kayu dengan Vernis	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : ATAS	M2	52.000
250	Pengecatan Tembok Baru Tanpa Plamir	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : ATAS	M2	30.000
251	Pengecatan Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 Lap.Cat Penutup); Contoh merk : Dulux / Catylac (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : ATAS	M2	32.000
252	Pengecatan Tembok Lama	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : ATAS	M2	26.000
253	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup); Contoh merk : Dulux / Catylac (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : ATAS	M2	26.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
254	Pelapisan Kayu dengan Melamic	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : ATAS	M2	253.000
255	Pelapisan Waterproofing, Contoh merk : No drop (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : ATAS	M2	66.000
256	Pelaburan Bidang Kayu dg Politur ( 1 lap. Politur, 3 Lap Politur jadi)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : ATAS	M2	70.000
257	Pengecatan Permukaan Baja dengan Meni Besi	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : ATAS	M2	13.000
258	Pemasangan Closet Duduk / Mono Blok	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	Unit	2.789.000
259	Pemasangan Closet Jongkok Porselen	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	Unit	1.011.000
260	Pemasangan Urinoir	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	Unit	2.086.000
261	Pemasangan Wastafel	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	Unit	1.073.000
262	Pemasangan Bak Fibreglass Vol. 1 M3	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	Unit	1.532.000
263	Pemasangan Bak Kontrol Pasangan Bata 30x30 Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	Buah	576.000
264	Pemasangan Bak Kontrol Pasangan Bata 45x45 Tinggi 50 cm dengan Tutup Beton	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	Buah	884.000
265	Pemasangan Bak Kontrol Pasangan Bata 60x60 Tinggi 65 cm dengan Tutup Beton	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	Buah	1.106.000
266	Pemasangan Pipa Galvanis $\varnothing$ ½"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	M	80.000
267	Pemasangan Pipa Galvanis $\varnothing$ ¾"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	M	95.000
268	Pemasangan Pipa Galvanis $\varnothing$ 1"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	M	110.000
269	Pemasangan Pipa Galvanis $\varnothing$ 1½ "	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	M	168.000



NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
270	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 3"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	M	316.000
271	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 4"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	M	430.000
272	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ½"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	M	27.000
273	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ¾"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	M	31.000
274	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	M	38.000
275	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1½"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	M	62.000
276	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	M	74.000
277	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	M	139.000
278	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	M	198.000
279	Pemasangan Bak Cuci Piring Stainless steel uk.96x43 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	Buah	244.000
280	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	Buah	78.000
281	Pemasangan Floor Drain Stainless Uk. 10x10 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	Buah	41.000
282	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 20 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	M	502.000
283	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 15 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	M	304.000
284	Pemasangan Pipa Beton Ø 20 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	M	185.000
285	Pemasangan Pipa Beton Ø 30 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : ATAS	M	322.000

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
286	pemasangan MCCB	HARGA SATUAN PEKERJAAN SISTEM DISTRIBUSI JARINGAN LISTRIK: ATAS	Buah	292.000
287	Pemasangan Titik Lampu	HARGA SATUAN PEKERJAAN SISTEM PENCAHAYAAN: ATAS	Buah	238.000
288	Pemasangan pipa PVC DN 100 mm (Ø 4") ; Rubber Ring Joint (RRJ)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: ATAS	M	92.000
289	Pemasangan pipa PVC DN 100 mm (Ø 6") ; Rubber Ring Joint (RRJ)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: ATAS	M	177.000
290	Pemasangan pipa PVC DN 100 mm (Ø 8") ; Rubber Ring Joint (RRJ)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: ATAS	M	294.000
291	Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: ATAS	M	691.000
292	Pemasangan pipa PVC Ø 315 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: ATAS	M	1.018.000
293	Pemasangan pipa PVC Ø 400 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: ATAS	M	1.644.000
294	Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: ATAS	M	80.000
295	Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: ATAS	M	222.000
296	Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: ATAS	M	287.000
297	Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: ATAS	M	466.000
298	Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: ATAS	M	727.000
299	Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: ATAS	M	1.129.000
300	Pemasangan pipa HDPE Ø 315 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: ATAS	M	1.784.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
301	Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: ATAS	M	2.880.000
302	Pemasangan pipa GIP Ø 63 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: ATAS	M	197.000
303	Pemasangan pipa GIP Ø 100 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: ATAS	M	311.000
304	Pemasangan pipa GIP Ø 125 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: ATAS	M	455.000
305	Pemasangan pipa GIP Ø 150 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: ATAS	M	642.000
306	Pemasangan pipa GIP Ø 200 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: ATAS	M	691.000
307	Pemasangan pipa GIP Ø 250 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: ATAS	M	1.787.000
308	Pemasangan pipa GIP Ø 300 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: ATAS	M	2.114.000
309	Pemasangan pipa GIP Ø 400 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: ATAS	M	3.247.000
310	Pemasangan Valve Ø 150 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN AKSESORIS PIPA: ATAS	Buah	4.174.000
311	Pemasangan Valve Ø 200 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN AKSESORIS PIPA: ATAS	Buah	6.487.000
312	Pemasangan Valve Ø 250 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN AKSESORIS PIPA: ATAS	Buah	8.670.000
313	Pengetesan pipa Ø 50 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGETESAN PIPA : ATAS	M	3.000
314	Pengetesan pipa Ø 75 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGETESAN PIPA : ATAS	M	4.000
315	Pengetesan pipa Ø 100 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGETESAN PIPA : ATAS	M	4.000
316	Pengetesan pipa Ø 150 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGETESAN PIPA : ATAS	M	5.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
317	Pengetesan pipa Ø 200 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGETESAN PIPA : ATAS	M	5.000
318	Pengetesan pipa Ø 250 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGETESAN PIPA : ATAS	M	6.000
319	Pengetesan pipa Ø 300 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGETESAN PIPA : ATAS	M	8.000
320	Pengetesan pipa Ø 400 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGETESAN PIPA : ATAS	M	11.000
321	Pengetesan pipa Ø 400 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGETESAN PIPA : ATAS	M	11.000
322	Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2,00 m	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: BAWAH	M	231.000
323	Membersihkan Lapangan dan Perataan	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: BAWAH	M2	18.000
324	Pembuatan Steger/Perancah dari Bambu s.d Tinggi 6 meter	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: BAWAH	M2	428.000
325	Membongkar Beton Bertulang	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: BAWAH	M3	1.553.000
326	Membongkar Dinding Tembok Bata Merah	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: BAWAH	M3	412.000
327	Pagar Kawat Jaring Galvanis Panjang 240 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: BAWAH	M2	174.000
328	Pemasangan Pagar Panel Beton Pracetak 50 x 50 x 240 cm untuk Pagar	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: BAWAH	M2	531.000
329	Sewa Scaffolding Lengkap	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: BAWAH	Hari	9.000
330	Membongkar Pasangan batu kali	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: BAWAH	M3	350.000
331	Membongkar / Kupasan Plesteran	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: BAWAH	M2	9.000
332	Membongkar Lantai	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: BAWAH	M2	7.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
333	Membongkar Penutup Atap	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: BAWAH	M2	4.000
334	Membongkar Rangka Atap (Reng, Usuk)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN: BAWAH	M2	17.000
335	Penggalian Tanah Biasa Sedalam 1 m	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: BAWAH	M3	86.000
336	Penggalian Tanah Biasa Sedalam 2 m	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: BAWAH	M3	105.000
337	Penggalian Tanah Biasa Sedalam 3 m	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: BAWAH	M3	125.000
338	Penggalian Tanah Keras Sedalam 1 m	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: BAWAH	M3	114.000
339	Penggalian Tanah Cadas Sedalam 1 m	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: BAWAH	M3	173.000
340	Penggalian Tanah Lumpur Sedalam 1 m	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: BAWAH	M3	138.000
341	Mengerjakan Striping Tebing Setinggi 1 m	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: BAWAH	M2	7.000
342	Membuang Tanah sejauh 30 m'	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: BAWAH	M3	38.000
343	Membuang Tanah sejauh 100 m' (Pendekatan Analisa menggunakan BOW.A.7)	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: BAWAH	M3	70.000
344	Membuang Tanah sejauh 200 m' (Pendekatan Analisa menggunakan BOW.A.7)	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: BAWAH	M3	110.000
345	Pengurugan dengan pasir urug	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: BAWAH	M3	402.000
346	Pemasangan Lapisan Ijuk tebal 10 cm untuk Bidang Resapan Tangki Septik	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: BAWAH	M2	96.000
347	Pengurugan dengan Sirtu	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: BAWAH	M3	284.000
348	Pengurugan Kembali Tanah Hasil Galian	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: BAWAH	M3	62.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
349	Pengurugan dengan Tanah urug Dipadatkan Menggunakan Alat (Water Tanker, Buldozer, Vibratory Roller)	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: BAWAH	M3	211.000
350	Pengurugan dengan Tanah urug Dipadatkan Menggunakan Alat (Tamper Rammer/Stamper Kuda)	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: BAWAH	M3	210.000
351	Pengurugan dengan Sirtu Dipadatkan menggunakan alat (Water tanker, Bulldozer, Vibratory Roller)	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH: BAWAH	M3	292.000
352	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 3 PP	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI: BAWAH	M3	1.363.000
353	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI: BAWAH	M3	1.267.000
354	Pemasangan Batu Kosong/Anstamping untuk Pondasi Gedung	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI: BAWAH	M3	819.000
355	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 3 PP (Batu belah 60%,Blonos 40%)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI: BAWAH	M3	1.333.000
356	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP (Batu belah 60%,Blonos 40%)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI: BAWAH	M3	1.237.000
357	Pemasangan Pondasi Sumuran diameter 100 cm ( 60% Beton Campuran 1PC : 2PB : 3KR & 40% Batu Belah)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI: BAWAH	M3	1.203.000
358	Pemasangan Kembali Pondasi Batu Belah Bekas Bongkaran 1SP : 3 PP	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI: BAWAH	M3	958.000
359	Pemasangan Kembali Pondasi Batu Belah (bekas bongkaran) 1SP : 5 PP	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI: BAWAH	M3	862.000
360	Pemasangan Batu Kosong/Anstamping untuk Pondasi Gedung	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI: BAWAH	M3	744.000
361	Membuat Beton mutu $f'c=7,4$ Mpa (K100), slum $(12\pm 2)$ cm, $w/c = 0,87$	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M3	1.141.000
362	Membuat Beton mutu $f'c=9,8$ Mpa (K125), slum $(12\pm 2)$ cm, $w/c = 0,78$	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M3	1.182.000

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
363	Membuat Beton mutu f'c=12,2 Mpa (K150), slum (12±2)cm, w/c = 0,72	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M3	1.215.000
364	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M3	1.052.000
365	Membuat Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M3	1.253.000
366	Membuat Beton mutu f'c=16,9 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,61	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M3	1.290.000
367	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M3	1.316.000
368	Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M3	1.336.000
369	Membuat Beton mutu f'c=24,0 MPa(K275),slum(12±2)cm,w/c=0,53	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M3	1.371.000
370	Membuat Beton mutu f'c=26,4 MPa (K300), slum (12±2)cm, w/c = 0,52	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M3	1.381.000
371	Menggelar Beton Ready Mix mutu (K250), slump (12±2)cm, w/c = 0,58	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M3	1.403.000
372	Menggelar Beton Ready Mix mutu (K300), slump (12±2)cm, w/c = 0,58	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M3	1.439.000
373	Menggelar Beton Ready Mix mutu (K350), slump (12±2)cm, w/c = 0,58	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M3	1.523.000
374	Menggelar Beton Ready Mix fs45, slump (Maks. 8 cm - Min 2,5 cm)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M3	1.644.000
375	Pembuatan Beton Kedap Air dengan Aditif Kedap Air	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M3	1.582.000
376	Pembesian Dengan Besi Beton Polos	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	Kg	17.000
377	Pembesian Dengan Besi Beton Ulir	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	Kg	17.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
378	Pemasangan Jaring Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh) M6-M8	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M2	58.000
379	Memasang Jaring Kawat baja/Wire Mesh M10	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M2	151.000
380	Memasang Bekisting untuk Pondasi Telapak Beton Bangunan Gedung	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M2	210.000
381	Memasang Bekisting untuk Pondasi (papan kayu lokal)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M2	206.000
382	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton Bangunan Gedung	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M2	223.000
383	Memasang Bekisting untuk Sloof (Papan kayu lokal, 2x pakai)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M2	145.000
384	Memasang Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M2	396.000
385	Memasang Bekisting untuk Kolom (ekspose) 2x pakai	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M2	250.000
386	Memasang Bekisting untuk Kolom (Papan kayu lokal, 2x pakai)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M2	141.000
387	Memasang Bekisting untuk Kolom (ekspose) Papan kayu lokal 2x pakai	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M2	248.000
388	Memasang Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M2	403.000
389	Memasang Bekisting untuk Balok (ekspose) 2x pakai	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M2	254.000
390	Memasang Bekisting untuk Balok (papan kayu lokal, 2x pakai)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M2	150.000
391	Memasang Bekisting untuk Balok (ekspose) papan kayu lokal 2x pakai	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M2	252.000
392	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai Beton Bangunan Gedung	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M2	544.000
393	Memasang Bekisting untuk Lantai (papan kayu lokal)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M2	334.000



NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
394	Memasang Bekisting untuk Lantai (Bondek Tb. 0,75 mm)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M2	324.000
395	Memasang Bekisting Plat Beton (Tinggi Maks. 1 m )	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M2	114.000
396	Memasang Bekisting untuk Dinding Sheerwall	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M2	427.000
397	Memasang Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M2	366.000
398	Pemasangan Bekisting Jembatan untuk Pengecoran Beton	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	M2	123.000
399	Pembuatan Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: BAWAH	M2	31.000
400	Pembuatan Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: BAWAH	M2	31.000
401	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Pelat Beton Pracetak	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: BAWAH	Buah	9.000
402	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Balok Beton Pracetak	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: BAWAH	Buah	15.000
403	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Kolom Beton Pracetak	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: BAWAH	Buah	12.000
404	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: BAWAH	M3	70.000
405	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: BAWAH	M3	72.000
406	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Kolom Beton Pracetak	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: BAWAH	M3	65.000
407	Bahan Grout Campuran	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: BAWAH	M3	9.628.000
408	Bahan Grout Tidak Campuran	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: BAWAH	M3	7.583.000
409	Upah Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pra Cetak	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: BAWAH	Titik	63.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
410	Pemasangan Bekisting Joint Pra Cetak	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: BAWAH	Titik	83.000
411	Upah Pekerjaan Joint dengan Sling	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK: BAWAH	Titik	57.000
412	Pengadaan, Perakitan dan Pemasangan Besi Profil	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM : BAWAH	Kg	40.000
413	Pemasangan Pintu Rolling Door Besi	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM : BAWAH	M2	1.323.000
414	Pemasangan Sunscreen Aluminium	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM : BAWAH	M2	917.000
415	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Warna Silver; Contoh merk : YKK (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM : BAWAH	M2	913.000
416	Pemasangan Talang Datar / Jurai , Seng BJLS 20 Lebar 90 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM : BAWAH	M	171.000
417	Pemasangan rk. Besi Hollow 1 x 40.40.0,2mm; Modul 60x120 cm dinding partisi	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM : BAWAH	M2	270.000
418	Pemasangan rk. Besi Hollow 1 x 36.36.0,3 mm; Modul 60x60 cm plafond	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM : BAWAH	M2	157.000
419	Pemasangan Kusen Aluminium	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM : BAWAH	M	215.000
420	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium 4" Warna Putih/White; Contoh merk : YKK (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM : BAWAH	M	215.000
421	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium 4" Warna Coklat/Brown; Contoh merk : YKK (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM : BAWAH	M	194.000
422	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium 4" Warna Silver; Contoh merk : YKK (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM : BAWAH	M	184.000
423	Pemasangan Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM : BAWAH	M2	1.475.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
424	Pemasangan Pintu Rolling Door Alumunium	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM : BAWAH	M2	641.000
425	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata dengan Mortar tipe S , fc' 12,5 Mpa (Setara Camp. 1SP : 3PP)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING: BAWAH	M2	424.000
426	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa (Setara Camp. 1SP : 5PP)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING: BAWAH	M2	409.000
427	Pemasangan Dinding Bata Merah Uk. (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata dengan Mortar tipe S, fc' 12,5 Mpa (Setara Camp. 1SP:3PP)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING: BAWAH	M2	206.000
428	Pemasangan Dinding Bata Merah Uk. (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa (Setara Camp. 1SP:5PP)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING: BAWAH	M2	200.000
429	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING: BAWAH	M2	657.000
430	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING: BAWAH	M2	211.000
431	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING: BAWAH	M2	227.000
432	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN: BAWAH	M2	79.000
433	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN: BAWAH	M2	76.000
434	Pemasangan Plesteran Skoning 1 Pc : 3Pp, lebar 10 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN: BAWAH	M	72.000
435	Pemasangan Plesteran Ciprat 1Pc : 2 Pp	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN: BAWAH	M2	60.000
436	Pemasangan Finishing Siar Pas.Batu Kali Adukan 1Pc : 2Pp	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN: BAWAH	M2	72.000

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
437	Pemasangan Acian	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN: BAWAH	M2	44.000
438	Pemasangan Plesteran dengan Mortar Siap Pakai (MSP) Tbl. 10 mm; Contoh merk : MU-202 (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN: BAWAH	M2	89.000
439	Pemasangan Acian dengan Mortar Siap Pakai (MSP) Tbl. 1,5 mm; Contoh merk : MU-250 (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN: BAWAH	M2	45.000
440	Pemasangan Homogeneous Tile Uk. 60 x 60 cm, Contoh merk : Niro (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	343.000
441	Pemasangan Homogeneous Tile Uk. 60 x 60 cm anti slip, Contoh merk : Niro (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	393.000
442	Pemasangan Lantai Ubin Warna Ukuran 40 x 40 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	152.000
443	Pemasangan Lantai Keramik 40 x 40 cm, putih	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	152.000
444	Pemasangan Lantai Keramik 40 x 40 cm, warna	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	157.000
445	Pemasangan Lantai Ubin Warna Ukuran 30 x 30 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	145.000
446	Pemasangan Lantai Ubin Warna Ukuran 20 x 20 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	157.000
447	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm putih	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	148.000
448	Pemasangan Lantai Keramik 20 x 20 cm warna	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	157.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
449	Pemasangan Lantai Keramik 20 x 20 cm anti selip	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	159.000
450	Pemasangan Lantai Keramik 25 x 25 cm warna	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	173.000
451	Pemasangan Lantai Keramik 25 x 25 cm anti selip	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	174.000
452	Pemasangan Lantai Ubin Teraso Ukuran 40 x 40 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	687.000
453	Pemasangan Lantai Ubin Teraso Ukuran 30 x 30 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	1.073.000
454	Pemasangan Lantai Ubin Granit Ukuran 40 x 40 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	347.000
455	Pemasangan Lantai Ubin Granit Ukuran 30 x 30 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	281.000
456	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 30 s.d <40 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	231.000
457	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10 s.d <20 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M	98.000
458	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x30 cm warna	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M	68.000
459	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x40 cm warna	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M	61.000
460	Pemasangan Dinding Keramik 20x20 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	265.000

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
461	Pemasangan Dinding Keramik 20x25cm,warna	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	250.000
462	Pemasangan Dinding Keramik 25x40 cm,warna	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	270.000
463	Pemasangan Dinding Homogeneous Tile 30x60 cm, Contoh merk : Niro (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	443.000
464	Pemasangan Dinding Homogeneous Tile 40x60 cm, Contoh merk : Niro (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	582.000
465	Pemasangan Dinding Batu Andesit	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	327.000
466	Pemasangan Dinding Batu Tempel Hitam	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	173.000
467	Pemasangan Wallpaper Lebar 50 Cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	172.000
468	Pemasangan Lantai Batu Andesit Uk. 20 x 20 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	253.000
469	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 6 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	234.000
470	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 6 Cm K-225 Persegi Model Bata , Contoh merk : ABC (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	200.000
471	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 8 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	301.000
472	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 8 Cm K-225 Persegi Model Bata, Contoh merk : ABC (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	232.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
473	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 6 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	258.000
474	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 6 Cm Persegi Model Bata , Contoh merk : ABC (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	219.000
475	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 8 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	329.000
476	Pemasangan Guiding Block (Pengaruh Penyandang di sabilitas) Uk. 30 x 30 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : BAWAH	M2	435.000
477	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Ukuran (120x240) tebal 9 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLAFON: BAWAH	M2	49.000
478	Memasang Langit-langit GRC Board, Ukuran (120x240) tebal 4 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLAFON: BAWAH	M2	48.000
479	Memasang Langit-langit Kalsiboard, Ukuran (120x240) tebal 3 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLAFON: BAWAH	M2	49.000
480	Pemasangan List Langit-Langit Gypsum	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLAFON: BAWAH	M1	28.000
481	List Langit-Langit GypsumBoard 10 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLAFON: BAWAH	M1	28.000
482	Pemasangan List Langit-Langit Kayu Profil Uk. 4x2x120 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLAFON: BAWAH	M1	25.000
483	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran 60 cm x 120 cm Berikut Rangka Aluminium	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLAFON: BAWAH	M2	415.000
484	Pemasangan Atap Genteng Palentong Kecil	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M2	96.000
485	Pemasangan Atap Genteng Kodok Glazuur	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M2	156.000
486	Pemasangan Atap Genteng Palentong/ Morando	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M2	113.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
487	Pemasangan Genteng Bubung Genteng Palentong Kecil	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M	145.000
488	Pemasangan Atap Genteng Press Jatiwangi	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M2	96.000
489	Pemasangan Atap Genteng Morando Natural	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M2	97.000
490	Pemasangan Atap Genteng Morando Glasur	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M2	144.000
491	Pemasangan Bubung Genteng Kodok Glazuur	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M	144.000
492	Pemasangan Bubung Genteng Palentong Besar	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M	136.000
493	Pemasangan Genteng Bubung Press Jatiwangi	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M	121.000
494	Pemasangan Genteng Bubung Morando Natural	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M	145.000
495	Pemasangan Genteng Bubung Morando Glasur	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M	150.000
496	Pemasangan Atap Genteng Beton	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M2	132.000
497	Pemasangan Atap Genteng Metal	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M2	132.000
498	Pemasangan Atap Seng Gelombang	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M2	108.000
499	Pemasangan Atap Nok Seng	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M	45.000
500	Pemasangan Lapisan Aluminium Foil	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M2	40.000
501	Pemasangan Atap Genteng Keramik Uk. 31x31 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M2	155.000



NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
502	Pasang Atap Bitumen (kemiringan atap > 10°) Uk. 200x95x0.30 cm, Jarak Rangka Gording atau Reng max. 45 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M2	241.000
503	Pasang Atap Bitumen Warna (kemiringan atap > 15°) Uk. 160x40x0.30 cm, jarak Rangka Gording atau Reng max.32 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M2	365.000
504	Pasang Atap Bitumen Uk. 200x97x0.30 cm, Jarak Rangka Gording atau Reng max. 45 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M2	231.000
505	Pasang Nok Bitumen Monolayer	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M	253.000
506	Pemasangan Nok Genteng Keramik	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : BAWAH	M	164.000
507	Pembuatan & Pemasangan Kusen Pintu & Kusen Jendela Kayu Kelas I	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M3	22.101.000
508	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu Jati	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M3	22.101.000
509	Pembuatan & Pemasangan Kusen Pintu & Kusen Jendela Kayu Kelas II atau III	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M3	13.646.000
510	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu Kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M3	13.646.000
511	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Panel, Kayu kelas I atau II	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	974.000
512	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Panel, Kayu Kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	920.000
513	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Kaca Kelas I atau II	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	693.000
514	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Kaca Kayu Kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	819.000
515	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Jalusi Kayu kelas I atau II	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	1.225.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
516	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Jalusi Kayu Kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	1.225.000
517	Pembuatan Daun Pintu Plywood Rangkap rangka Kayu Kelas II Tertutup (lbr s/d 90 cm)	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	899.000
518	Pembuatan & Pemasangan Pintu kayu lapis (Plywood) Rangkap rangka Kayu Kruing (lbr s/d 90 cm)	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	899.000
519	Pemasangan Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu Kelas I, II dan III Bentang 6 meter	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M3	12.125.000
520	Pembuatan & Memasang Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu Kruing Bentang 6 meter	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M3	12.125.000
521	Pembuatan & Memasang Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu Bengkir Bentang 6 meter	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M3	20.255.000
522	Pemasangan Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Kelas I	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M3	14.449.000
523	Pembuatan & Pemasangan Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M3	14.449.000
524	Pemasangan konstruksi Gording, Kayu Kelas II	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M3	11.198.000
525	Pemasangan konstruksi Murplat, Gording, Nok Kayu Kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M3	11.198.000
526	Pemasangan Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu Kelas II	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	158.000
527	Pemasangan Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	146.000
528	Pemasangan Rangka Atap Genteng Press Jatiwangi, Kayu kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	132.000
529	Pemasangan Rangka Atap Genteng Morando, Kayu kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	146.000

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
530	Pemasangan Rangka Atap Genteng Kodok, Kayu kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	174.000
531	Pemasangan Rangka Atap Genteng Beton, Kayu kelas II	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	172.000
532	Pemasangan Rangka Atap Sirap, Kayu kelas II	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	1.211.000
533	Pemasangan Rangka Langit-langit (50x1,00) cm, Kayu kelas II atau III	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	185.000
534	Pemasangan Rangka Langit-langit (50x1,00) m, kayu kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	185.000
535	Pemasangan Rangka Langit-langit (60x60) cm, kayu kelas II atau III	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	189.000
536	Pemasangan Rangka Langit-langit (60x60) cm, kayu kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	189.000
537	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu Kelas I atau Kelas II	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M	222.000
538	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu jati	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M	222.000
539	Pemasangan Listplank Uk. (3x30)cm Kayu Kelas I atau Kelas II	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M	157.000
540	Pemasangan Listplank Uk. (3x30)cm Kayu Kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M	157.000
541	Pemasangan Rangka Dinding Pemisah (60x120) cm Kayu Kelas II atau III	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	327.000
542	Pemasangan Rangka Dinding Pemisah (60x120) cm Kayu Kruing	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	327.000
543	Pemasangan Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	432.000
544	Pemasangan Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kruing Modul 60x120 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU: BAWAH	M2	551.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
545	Pemasangan Kunci Tanam Biasa	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : BAWAH	Buah	195.000
546	Pemasangan Kunci Selinder	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : BAWAH	Buah	148.000
547	Pemasangan Engsel Pintu	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : BAWAH	Buah	38.000
548	Pemasangan Engsel Jendela Kupu-kupu	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : BAWAH	Buah	35.000
549	Pemasangan Engsel Angin Uk.3" (Koboi)	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : BAWAH	Buah	102.000
550	Pemasangan Kait Angin	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : BAWAH	Buah	36.000
551	Pemasangan Door Closer	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : BAWAH	Buah	223.000
552	Pemasangan Door Stop	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : BAWAH	Buah	42.000
553	Pemasangan Rel Pintu Dorong	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : BAWAH	Buah	339.000
554	Pemasangan Rel Pintu Sorong 2,4 meter; Contoh merk : Henderson type J3 (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : BAWAH	Buah	391.000
555	Pemasangan Kaca Bening Tebal 3 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : BAWAH	M2	171.000
556	Pemasangan Kaca Bening Tebal 5 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : BAWAH	M2	208.000
557	Pemasangan Kaca Bening Tebal 8 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : BAWAH	M2	487.000
558	Pemasangan Kaca Bening Tebal 10 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : BAWAH	M2	529.000
559	Pemasangan Kaca Polos tebal 8 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : BAWAH	M2	128.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
560	Pemasangan Kaca Buram Tebal 12 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : BAWAH	M2	225.000
561	Pemasangan Kaca Cermin Tebal 5 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : BAWAH	M2	125.000
562	Pemasangan Kaca Patri Tebal 5 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA : BAWAH	M2	325.000
563	Pengikisan/pengerokan Permukaan Cat Tembok Lama	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : BAWAH	M2	19.000
564	Pengecatan Bidang Kayu Baru 1 lapis plamur 1 lapis Cat dasar, 2 Lapis Cat Penutup	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : BAWAH	M2	59.000
565	Pengecatan Bidang Kayu Baru 1 lapis Plamur, 1 Lapis Cat dasar, 3 Lapis Cat Penutup	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : BAWAH	M2	78.000
566	Pengecatan Bidang Kayu Lama (1 lp Cat dasar, 2 Lp Cat Penutup); Contoh merk : Bioduco / Maxi (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : BAWAH	M2	40.000
567	Pengecatan Bidang Besi ( 2 Lp Cat Penutup); Contoh merk : Avian (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : BAWAH	M2	35.000
568	Pelaburan Bidang Kayu dengan Politur	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : BAWAH	M2	70.000
569	Pelaburan Bidang Kayu dengan Cat Residu & Ter	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : BAWAH	M2	22.000
570	Pelaburan Bidang Kayu dengan Vernis	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : BAWAH	M2	52.000
571	Pengecatan Tembok Baru Tanpa Plamir	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : BAWAH	M2	30.000
572	Pengecatan Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 Lap.Cat Penutup); Contoh merk : Dulux / Catylac (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : BAWAH	M2	32.000
573	Pengecatan Tembok Lama	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : BAWAH	M2	26.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
574	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup); Contoh merk : Dulux / Catylac (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : BAWAH	M2	26.000
575	Pelapisan Kayu dengan Melamic	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : BAWAH	M2	253.000
576	Pelapisan Waterproofing, Contoh merk : No drop (**)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : BAWAH	M2	66.000
577	Pelaburan Bidang Kayu dg Politur ( 1 lap. Politur, 3 Lap Politur jadi)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : BAWAH	M2	70.000
578	Pengecatan Permukaan Baja dengan Meni Besi	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : BAWAH	M2	13.000
579	Pemasangan Closet Duduk / Mono Blok	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	Unit	2.789.000
580	Pemasangan Closet Jongkok Porselen	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	Unit	1.011.000
581	Pemasangan Urinoir	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	Unit	2.086.000
582	Pemasangan Wastafel	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	Unit	1.073.000
583	Pemasangan Bak Fibreglass Vol. 1 m3	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	Unit	1.532.000
584	Pemasangan Bak Kontrol Pasangan Bata 30x30 Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	Buah	576.000
585	Pemasangan Bak Kontrol Pasangan Bata 45x45 Tinggi 50 cm dengan Tutup Beton	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	Buah	884.000
586	Pemasangan Bak Kontrol Pasangan Bata 60x60 Tinggi 65 cm dengan Tutup Beton	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	Buah	1.106.000
587	Pemasangan Pipa Galvanis $\emptyset$ 1/2"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	M	80.000
588	Pemasangan Pipa Galvanis $\emptyset$ 3/4"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	M	95.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
589	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	M	110.000
590	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1½ "	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	M	168.000
591	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 3"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	M	316.000
592	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 4"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	M	430.000
593	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ½"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	M	27.000
594	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ¾"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	M	31.000
595	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	M	38.000
596	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1½"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	M	62.000
597	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	M	74.000
598	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	M	139.000
599	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	M	198.000
600	Pemasangan Bak Cuci Piring Stainless steel uk.96x43 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	Buah	244.000
601	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	Buah	78.000
602	Pemasangan Floor Drain Stainless Uk. 10x10 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	Buah	41.000
603	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 20 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	M	502.000
604	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 15 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	M	304.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
605	Pemasangan Pipa Beton Ø 20 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	M	185.000
606	Pemasangan Pipa Beton Ø 30 cm	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG : BAWAH	M	322.000
607	pemasangan MCCB	HARGA SATUAN PEKERJAAN SISTEM DISTRIBUSI JARINGAN LISTRIK: BAWAH	Buah	292.000
608	Pemasangan Titik Lampu	HARGA SATUAN PEKERJAAN SISTEM PENCAHAYAAN: BAWAH	Buah	238.000
609	Pemasangan pipa PVC DN 100 mm (Ø 4") ; Rubber Ring Joint (RRJ)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: BAWAH	M	92.000
610	Pemasangan pipa PVC DN 100 mm (Ø 6") ; Rubber Ring Joint (RRJ)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: BAWAH	M	177.000
611	Pemasangan pipa PVC DN 100 mm (Ø 8") ; Rubber Ring Joint (RRJ)	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: BAWAH	M	294.000
612	Pemasangan pipa PVC Ø 250 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: BAWAH	M	691.000
613	Pemasangan pipa PVC Ø 315 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: BAWAH	M	1.018.000
614	Pemasangan pipa PVC Ø 400 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: BAWAH	M	1.644.000
615	Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: BAWAH	M	80.000
616	Pemasangan pipa HDPE Ø 100 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: BAWAH	M	222.000
617	Pemasangan pipa HDPE Ø 125 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: BAWAH	M	287.000
618	Pemasangan pipa HDPE Ø 150 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: BAWAH	M	466.000
619	Pemasangan pipa HDPE Ø 200 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: BAWAH	M	727.000
620	Pemasangan pipa HDPE Ø 250 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: BAWAH	M	1.129.000



NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
621	Pemasangan pipa HDPE Ø 315 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: BAWAH	M	1.784.000
622	Pemasangan pipa HDPE Ø 400 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: BAWAH	M	2.880.000
623	Pemasangan pipa GIP Ø 63 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: BAWAH	M	197.000
624	Pemasangan pipa GIP Ø 100 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: BAWAH	M	311.000
625	Pemasangan pipa GIP Ø 125 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: BAWAH	M	455.000
626	Pemasangan pipa GIP Ø 150 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: BAWAH	M	642.000
627	Pemasangan pipa GIP Ø 200 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: BAWAH	M	691.000
628	Pemasangan pipa GIP Ø 250 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: BAWAH	M	1.787.000
629	Pemasangan pipa GIP Ø 300 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: BAWAH	M	2.114.000
630	Pemasangan pipa GIP Ø 400 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA: BAWAH	M	3.247.000
631	Pemasangan Valve Ø 150 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN AKSESORIS PIPA: BAWAH	Buah	4.174.000
632	Pemasangan Valve Ø 200 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN AKSESORIS PIPA: BAWAH	Buah	6.487.000
633	Pemasangan Valve Ø 250 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMASANGAN AKSESORIS PIPA: BAWAH	Buah	8.670.000
634	Pengetesan pipa Ø 50 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGETESAN PIPA : BAWAH	M	3.000
635	Pengetesan pipa Ø 75 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGETESAN PIPA : BAWAH	M	4.000
636	Pengetesan pipa Ø 100 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGETESAN PIPA : BAWAH	M	4.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
637	Pengetesan pipa Ø 150 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGETESAN PIPA : BAWAH	M	5.000
638	Pengetesan pipa Ø 200 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGETESAN PIPA : BAWAH	M	5.000
639	Pengetesan pipa Ø 250 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGETESAN PIPA : BAWAH	M	6.000
640	Pengetesan pipa Ø 300 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGETESAN PIPA : BAWAH	M	8.000
641	Pengetesan pipa Ø 400 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGETESAN PIPA : BAWAH	M	11.000
642	Pengetesan pipa Ø 400 mm	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGETESAN PIPA : BAWAH	M	11.000
643	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	DIVISI 3. DRAINASE: ATAS	M3	35.000
644	Pasangan Batu dengan Mortar	DIVISI 3. DRAINASE: ATAS	M3	1.233.000
645	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80 cm	DIVISI 3. DRAINASE: ATAS	M	3.888.000
646	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm	DIVISI 3. DRAINASE: ATAS	M	5.623.000
647	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 120 cm x 120 cm	DIVISI 3. DRAINASE: ATAS	M	7.344.000
648	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	DIVISI 3. DRAINASE: ATAS	M	1.062.000
649	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	DIVISI 3. DRAINASE: ATAS	M	1.306.000
650	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	DIVISI 3. DRAINASE: ATAS	M	1.167.000
651	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	DIVISI 3. DRAINASE: ATAS	M	1.436.000
652	Galian Biasa	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: ATAS	M3	15.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
653	Galian Batu Lunak	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: ATAS	M3	20.000
654	Galian Batu	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: ATAS	M3	54.000
655	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: ATAS	M3	21.000
656	Galian Struktur dengan Kedalaman 2 - 4 meter (dengan pengaman tebing galian)	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: ATAS	M3	998.000
657	Galian Struktur dengan Kedalaman 4 - 6 meter (dengan pengaman tebing galian)	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: ATAS	M3	1.486.000
658	Galian Perkerasan berbutir	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: ATAS	M3	25.000
659	Galian Perkerasan Beton	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: ATAS	M3	355.000
660	Timbunan Biasa dari sumber galian	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: ATAS	M3	91.000
661	Timbunan Biasa dari hasil galian	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: ATAS	M3	45.000
662	Timbunan Pilihan dari sumber galian	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: ATAS	M3	109.000
663	Timbunan Pilihan (diukur diatas bak truk)	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: ATAS	M3	375.000
664	Latasir Kelas A (SS-A)	DIVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF: ATAS	Ton	2.017.000
665	Latasir Kelas B (SS-B)	DIVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF: ATAS	Ton	2.349.000
666	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR: ATAS	M3	407.000
667	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR: ATAS	M3	379.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
668	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR: ATAS	M3	336.000
669	Lapis Drainase	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR: ATAS	M3	414.000
670	Perkerasan Beton Semen	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR: ATAS	M3	1.547.000
671	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR: ATAS	M3	1.096.000
672	Beton Struktur, fc' 25 M.Pa (pada Perkerasan Jalan)	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR: ATAS	M3	1.306.000
673	Beton Struktur, fc' 20 M.Pa (pada Perkerasan Jalan)	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR: ATAS	M3	1.275.000
674	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: ATAS	Liter	17.000
675	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: ATAS	Liter	17.000
676	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: ATAS	Ton	1.663.000
677	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: ATAS	Ton	1.411.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
678	Laston Lapis Aus (AC-WC)	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: ATAS	Ton	1.689.000
679	Laston Lapis Antara (AC-BC)	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: ATAS	Ton	1.636.000
680	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: ATAS	Ton	1.551.000
681	CPHMA Kemasan Kantong	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: ATAS	Ton	2.118.000
682	Lapis Penetrasi Macadam	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: ATAS	M3	2.255.000
683	Lapis Penetrasi Macadam (Lapen)	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: ATAS	M2	217.000
684	Beton struktur, fc'30 MPa	DIVISI 8. STRUKTUR: ATAS	M3	1.756.000
685	Beton struktur, fc'25 Mpa	DIVISI 8. STRUKTUR: ATAS	M3	1.657.000
686	Beton strukur, fc'20 MPa	DIVISI 8. STRUKTUR: ATAS	M3	1.585.000
687	Beton , fc'15 Mpa	DIVISI 8. STRUKTUR: ATAS	M3	1.313.000
688	Beton Siklop, fc'15 Mpa	DIVISI 8. STRUKTUR: ATAS	M3	969.000
689	Beton, fc'10 Mpa	DIVISI 8. STRUKTUR: ATAS	M3	1.135.000
690	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	DIVISI 8. STRUKTUR: ATAS	Kg	17.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
691	Baja Tulangan Sirip BJTS 280	DIVISI 8. STRUKTUR: ATAS	Kg	17.000
692	Pasangan Batu	DIVISI 8. STRUKTUR: ATAS	M3	1.164.000
693	Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan	DIVISI 8. STRUKTUR: ATAS	M3	533.000
694	Pasangan Batu Kosong	DIVISI 8. STRUKTUR: ATAS	M3	552.000
695	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis	DIVISI 8. STRUKTUR: ATAS	M3	598.000
696	Pengelasan SAW pada baja Grade 30	DIVISI 9. REHABILITASI JEMBATAN: ATAS	M	69.000
697	Pengelasan FCAW pada baja Grade 30	DIVISI 9. REHABILITASI JEMBATAN: ATAS	M	69.000
698	Marka Jalan Termoplastik	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN: ATAS	M2	194.000
699	Marka Jalan Bukan Termoplastik	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN: ATAS	M2	109.000
700	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN: ATAS	M	29.000
701	Kereb Pracetak Jenis 7 (Kereb pada Pelandaian Trotoar)	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN: ATAS	Buah	42.000
702	Kereb yang digunakan kembali	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN: ATAS	M	17.000
703	Perbaikan Campuran Aspal Panas	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA: ATAS	M3	3.232.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
704	Perbaiki Perkerasan Beton Semen	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA: ATAS	M3	1.538.000
705	Perbaiki Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA: ATAS	M3	1.579.000
706	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA: ATAS	M	47.000
707	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	DIVISI 3. DRAINASE: BAWAH	M3	35.000
708	Pasangan Batu dengan Mortar	DIVISI 3. DRAINASE: BAWAH	M3	1.173.000
709	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80 cm	DIVISI 3. DRAINASE: BAWAH	M	3.888.000
710	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm	DIVISI 3. DRAINASE: BAWAH	M	5.623.000
711	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 120 cm x 120 cm	DIVISI 3. DRAINASE: BAWAH	M	7.344.000
712	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	DIVISI 3. DRAINASE: BAWAH	M	1.062.000
713	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	DIVISI 3. DRAINASE: BAWAH	M	1.306.000
714	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	DIVISI 3. DRAINASE: BAWAH	M	1.167.000
715	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	DIVISI 3. DRAINASE: BAWAH	M	1.436.000
716	Galian Biasa	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: BAWAH	M3	15.000
717	Galian Batu Lunak	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: BAWAH	M3	20.000
718	Galian Batu	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: BAWAH	M3	54.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
719	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: BAWAH	M3	21.000
720	Galian Struktur dengan Kedalaman 2 - 4 meter (dengan pengaman tebing galian)	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: BAWAH	M3	998.000
721	Galian Struktur dengan Kedalaman 4 - 6 meter (dengan pengaman tebing galian)	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: BAWAH	M3	1.486.000
722	Galian Perkerasan berbutir	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: BAWAH	M3	25.000
723	Galian Perkerasan Beton	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: BAWAH	M3	355.000
724	Timbunan Biasa dari sumber galian	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: BAWAH	M3	91.000
725	Timbunan Biasa dari hasil galian	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: BAWAH	M3	45.000
726	Timbunan Pilihan dari sumber galian	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: BAWAH	M3	109.000
727	Timbunan Pilihan (diukur diBAWAH bak truk)	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK: BAWAH	M3	375.000
728	LBAWAHir Kelas A (SS-A)	DIVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF: BAWAH	Ton	2.014.000
729	LBAWAHir Kelas B (SS-B)	DIVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF: BAWAH	Ton	2.347.000
730	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR: BAWAH	M3	400.000
731	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR: BAWAH	M3	371.000
732	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR: BAWAH	M3	329.000
733	Lapis Drainase	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR: BAWAH	M3	406.000



NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
734	Perkerasan Beton Semen	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR: BAWAH	M3	1.530.000
735	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR: BAWAH	M3	1.081.000
736	Beton Struktur, fc' 25 M.Pa (pada Perkerasan Jalan)	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR: BAWAH	M3	1.288.000
737	Beton Struktur, fc' 20 M.Pa (pada Perkerasan Jalan)	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR: BAWAH	M3	1.258.000
738	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: BAWAH	Liter	17.000
739	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: BAWAH	Liter	17.000
740	LBAWAHTon Lapis Aus (HRS-WC)	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: BAWAH	Ton	1.662.000
741	LBAWAHTon Lapis Fondasi (HRS-Base)	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: BAWAH	Ton	1.410.000
742	Laston Lapis Aus (AC-WC)	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: BAWAH	Ton	1.658.000
743	Laston Lapis Antara (AC-BC)	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: BAWAH	Ton	1.606.000
744	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: BAWAH	Ton	1.533.000
745	CPHMA Kemasan Kantong	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: BAWAH	Ton	2.118.000
746	Lapis Penetrasi Macadam	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: BAWAH	M3	2.255.000
747	Lapis Penetrasi Macadam (Lapen)	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: BAWAH	M2	217.000
748	Beton struktur, fc'30 MPa	DIVISI 8. STRUKTUR: BAWAH	M3	1.742.000
749	Beton struktur, fc'25 Mpa	DIVISI 8. STRUKTUR: BAWAH	M3	1.703.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
750	Beton strukur, fc'20 MPa	DIVISI 8. STRUKTUR: BAWAH	M3	1.624.000
751	Beton , fc'15 Mpa	DIVISI 8. STRUKTUR: BAWAH	M3	1.292.000
752	Beton Siklop, fc'15 Mpa	DIVISI 8. STRUKTUR: BAWAH	M3	953.000
753	Beton, fc'10 Mpa	DIVISI 8. STRUKTUR: BAWAH	M3	1.114.000
754	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	DIVISI 8. STRUKTUR: BAWAH	Kg	17.000
755	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	DIVISI 8. STRUKTUR: BAWAH	Kg	17.000
756	Pasangan Batu	DIVISI 8. STRUKTUR: BAWAH	M3	1.111.000
757	Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan	DIVISI 8. STRUKTUR: BAWAH	M3	526.000
758	Pasangan Batu Kosong	DIVISI 8. STRUKTUR: BAWAH	M3	552.000
759	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis	DIVISI 8. STRUKTUR: BAWAH	M3	557.000
760	Pengelasan SAW pada baja Grade 30	DIVISI 9. REHABILITASI JEMBATAN: BAWAH	M	69.000
761	Pengelasan FCAW pada baja Grade 30	DIVISI 9. REHABILITASI JEMBATAN: BAWAH	M	69.000
762	Marka Jalan Termoplastik	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN: BAWAH	M2	194.000
763	Marka Jalan Bukan Termoplastik	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN: BAWAH	M2	109.000
764	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN: BAWAH	M	29.000
765	Kereb Pracetak Jenis 7 (Kereb pada Pelandaian Trotoar)	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN: BAWAH	Buah	42.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
766	Kereb yang digunakan kembali	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN: BAWAH	M	17.000
767	Perbaikan Campuran Aspal Panas	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA: BAWAH	M3	3.231.000
768	Perbaikan Perkerasan Beton Semen	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA: BAWAH	M3	1.517.000
769	Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA: BAWAH	M3	1.559.000
770	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA: BAWAH	M	47.000
771	Galian tanah Manual kedalaman 0 - 1 M	BIDANG SDA: ATAS	M3	82.000
772	Galian tanah Manual kedalaman 1 - 2 M	BIDANG SDA: ATAS	M3	101.000
773	1 M3 Galian tanah berbatu sedalaman < 1 M	BIDANG SDA: ATAS	M3	160.000
774	Galian lumpur sedalaman < 1 M	BIDANG SDA: ATAS	M3	98.000
775	Galian lumpur sedalaman s.d. 2 M	BIDANG SDA: ATAS	M3	119.000
776	Galian lumpur sedalaman s.d. 3 M	BIDANG SDA: ATAS	M3	136.000
777	Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah campuran 1SP : 4PP (Batu belah 60%, Blonok 40%)	BIDANG SDA: ATAS	M3	1.278.000
778	Perb. Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah campuran 1SP : 4PP (Batu belah 60% Blonok 40%)	BIDANG SDA: ATAS	M3	1.012.000
779	Bongkar 1 M3 pasangan batu dan pembersihan batu (Manual)	BIDANG SDA: ATAS	M3	176.000
780	Bongkar 1 M3 pasangan batu dengan Jack Hammer	BIDANG SDA: ATAS	M3	36.000
781	Bongkaran bronjong	BIDANG SDA: ATAS	M3	62.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
782	MeMbongkar / Kupasan 1 M2 Plesteran	BIDANG SDA: ATAS	M2	9.000
783	PeMasangan 1M <sup>2</sup> plesteran 1 PC :3 PP tebal 15 MM	BIDANG SDA: ATAS	M2	76.000
784	PeMasangan 1M <sup>2</sup> plesteran 1 PC :3 PP tebal 20 MM	BIDANG SDA: ATAS	M2	85.000
785	PeMasangan 1M <sup>2</sup> plesteran ciprat 1 SP :2 PP	BIDANG SDA: ATAS	M2	57.000
786	PeMasangan 1M <sup>2</sup> finishing siar pasangan batu kali, caMpuran 1 SP:2 PP	BIDANG SDA: ATAS	M2	70.000
787	Pengurugan keMballi 1 M3 galian tanah 1/3 galian tanah Manual	BIDANG SDA: ATAS	M3	28.000
788	Pengurugan 1 M3 dengan pasir urug	BIDANG SDA: ATAS	M3	385.000
789	Pengurugan 1 M3 dengan tanah urug dilokasi	BIDANG SDA: ATAS	M3	194.000
790	Pekerjaan 1 M3 beton untuk lantai kerja (bedding)	BIDANG SDA: ATAS	M3	977.000
791	Tipe-3: Menggunakan caMpuran beton tuMbuk f'c : 7,4 MPa (K-100) atau setara 1 PC : 2 PB : 3 KR	BIDANG SDA: ATAS	M3	1.039.000
792	Pekerjaan 1 M3 beton Mutu, f'c = 7,4 MPa (K100), sluMp (12±2) cM, w/c = 0,87 (Manual)	BIDANG SDA: ATAS	M3	1.120.000
793	Pekerjaan 1 M3 beton Mutu, f'c = 7,4 MPa (K100), sluMp (12±2) cM, w/c = 0,87 (Molen)	BIDANG SDA: ATAS	M3	1.184.000
794	Pekerjaan 1 M3 beton Mutu, f'c = 9,8 MPa (K125), sluMp (12±2) cM, w/c = 0,78 (Manual)	BIDANG SDA: ATAS	M3	1.159.000
795	Pekerjaan 1 M3 beton Mutu, f'c = 9,8 MPa (K125), sluMp (12±2) cM, w/c = 0,78 (Molen)	BIDANG SDA: ATAS	M3	1.222.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
796	Pekerjaan 1 M3 beton Mutu, f'c = 12,2 MPa (K150), sluMp (12±2) cM, w/c = 0,72 (Manual)	BIDANG SDA: ATAS	M3	1.189.000
797	Pekerjaan 1 M3 beton Mutu, f'c = 12,2 MPa (K150), sluMp (12±2) cM, w/c = 0,72 (Molen)	BIDANG SDA: ATAS	M3	1.253.000
798	Pekerjaan 1 M3 beton Mutu, f'c = 14,5 MPa (K175), sluMp (12±2) cM, w/c = 0,66 (Manual)	BIDANG SDA: ATAS	M3	1.225.000
799	Pekerjaan 1 M3 beton Mutu, f'c = 14,5 MPa (K175), sluMp (12±2) cM, w/c = 0,66 (Molen)	BIDANG SDA: ATAS	M3	1.288.000
800	PeMasangan 1 M2 bekisting untuk plat saluran (papan cetak kayu lokal) 4 x pakai	BIDANG SDA: ATAS	M2	47.000
801	PeMbesian dengan besi polos atau besi ulir	BIDANG SDA: ATAS	Kg	16.000
802	1 M3 Pasangan batu bronjong kawat pabriksi; beda tinggi > 0 s.d 1 M'	BIDANG SDA: ATAS	M3	1.240.000
803	1 M3 Pasangan batu bronjong kawat pabriksi; beda tinggi > 3 s.d 4 M'	BIDANG SDA: ATAS	M3	1.294.000
804	1 M3 Perbaikan Pasangan Bronjong Kawat pabriksi	BIDANG SDA: ATAS	M3	735.000
805	Per-M' penetrasi tiang pancang besi profil	BIDANG SDA: ATAS	Kg	34.000
806	Pengadaan, Perakitan dan PeMasangan 1 kg Besi Profil	BIDANG SDA: ATAS	Kg	39.000
807	Pengerjaan 1 cM pengelasan dengan las listrik	BIDANG SDA: ATAS	Kg	6.000
808	Pengecatan 1 M2 permukaan baja dengan Menie besi	BIDANG SDA: ATAS	M2	34.000
809	Pengecatan 1 M2 Bidang Besi ( 2 Lp Cat Penutup)	BIDANG SDA: ATAS	M2	33.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
810	Pengecatan 1 M2 tembok Baru Saluran (2 lapis cat penutup)	BIDANG SDA: ATAS	M2	33.000
811	KistdaM pasir (pasir sewa)	36 Buah / M3 kistdaM BIDANG SDA: ATAS	Buah	21.000
812	KistdaM pasir	36 Buah / M3 kistdaM BIDANG SDA: ATAS	Buah	59.000
813	KistdaM tanah urug (tanah sewa)	36 Buah / M3 kistdaM BIDANG SDA: ATAS	Buah	21.000
814	KistdaM tanah urug	36 Buah / M3 kistdaM BIDANG SDA: ATAS	Buah	29.000
815	Dewatering pengoprasian poMpa 24 jaM/hari	BIDANG SDA: ATAS	Hari	2.174.000
816	Dewatering pengoprasian poMpa 8 jaM/hari	BIDANG SDA: ATAS	Hari	715.000
817	PeMasangan 1 M' pipa PVC tipe AW diaMeter 3"	BIDANG SDA: ATAS	M	133.000
818	PeMasangan 1 M' pipa PVC tipe AW diaMeter 4"	BIDANG SDA: ATAS	M	204.000
819	PeMasangan 1 M' pipa PVC tipe AW diaMeter 6"	BIDANG SDA: ATAS	M	417.000
820	PeMasangan 1 M' pipa PVC tipe AW diaMeter 8"	BIDANG SDA: ATAS	M	779.000
821	PeMasangan 1 M' pipa PVC tipe AW diaMeter 10"	BIDANG SDA: ATAS	M	524.000
822	PeMasangan 1 M pipa PVC Ø 100 MM (Ø4") S.10 - RRJ	BIDANG SDA: ATAS	M	94.000
823	PeMasangan 1 M pipa PVC Ø 150 MM (Ø6") S.10 - RRJ	BIDANG SDA: ATAS	M	205.000
824	PeMasangan 1 M pipa PVC Ø 200 MM (Ø8") S.10 - RRJ	BIDANG SDA: ATAS	M	257.000
825	PeMasangan 1 M pipa PVC Ø 250 MM (Ø10") S.10 - RRJ	BIDANG SDA: ATAS	M	661.000
826	PeMasangan 1 M pipa PVC DN 100 MM (Ø4") S.12,5 - RRJ	BIDANG SDA: ATAS	M	88.000
827	PeMasangan 1 M pipa PVC DN 150 MM (Ø6") S.12,5 - RRJ	BIDANG SDA: ATAS	M	170.000
828	PeMasangan 1 M pipa PVC DN 200 MM (Ø8") S.12,5 - RRJ	BIDANG SDA: ATAS	M	282.000
829	PeMasangan 1 M pipa PVC DN 250 MM (Ø10") S.12,5 -	BIDANG SDA: ATAS	M	411.000
830	PeMasangan 1 M pipa HDPE Ø 100 MM	BIDANG SDA: ATAS	M	213.000
831	PeMasangan 1 M pipa HDPE Ø 150 MM	BIDANG SDA: ATAS	M	446.000
832	PeMasangan 1 M pipa HDPE Ø 200 MM	BIDANG SDA: ATAS	M	695.000
833	PeMasangan 1 M pipa HDPE Ø 250 MM	BIDANG SDA: ATAS	M	1.080.000
834	Galian tanah Manual kedalaman 0 - 1 M	BIDANG SDA: BAWAH	M3	82.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
835	Galian tanah Manual kedalaman 1 - 2 M	BIDANG SDA: BAWAH	M3	101.000
836	1 M3 Galian tanah berbatu sedalam < 1 M	BIDANG SDA: BAWAH	M3	160.000
837	Galian lumpur sedalam < 1 M	BIDANG SDA: BAWAH	M3	98.000
838	Galian lumpur sedalam s.d. 2 M	BIDANG SDA: BAWAH	M3	119.000
839	Galian lumpur sedalam s.d. 3 M	BIDANG SDA: BAWAH	M3	136.000
840	Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah campuran 1SP : 4PP (Batu belah 60%, Blonok 40%)	BIDANG SDA: BAWAH	M3	1.217.000
841	Perb. Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah campuran 1SP : 4PP (Batu belah 60%, Blonok 40%)	BIDANG SDA: BAWAH	M3	973.000
842	Bongkar 1 M3 pasangan batu dan pembersihan batu (Manual)	BIDANG SDA: BAWAH	M3	176.000
843	Bongkar 1 M3 pasangan batu dengan Jack Hammer	BIDANG SDA: BAWAH	M3	36.000
844	Bongkaran bronjong	BIDANG SDA: BAWAH	M3	62.000
845	Membongkar / Kupasan 1 M2 Plesteran	BIDANG SDA: BAWAH	M2	9.000
846	Pemasangan 1M <sup>2</sup> plesteran 1 PC :3 PP tebal 15 MM	BIDANG SDA: BAWAH	M2	76.000
847	Pemasangan 1M <sup>2</sup> plesteran 1 PC :3 PP tebal 20 MM	BIDANG SDA: BAWAH	M2	84.000
848	Pemasangan 1M <sup>2</sup> plesteran ciprat 1 SP :2 PP	BIDANG SDA: BAWAH	M2	57.000
849	Pemasangan 1M <sup>2</sup> finishing siar pasangan batu kali, campuran 1 SP:2 PP	BIDANG SDA: BAWAH	M2	69.000
850	Pengurugan kembali 1 M3 galian tanah 1/3 galian tanah Manual	BIDANG SDA: BAWAH	M3	28.000
851	Pengurugan 1 M3 dengan pasir urug	BIDANG SDA: BAWAH	M3	385.000
852	Pengurugan 1 M3 dengan tanah urug dilokasi	BIDANG SDA: BAWAH	M3	194.000
853	Pekerjaan 1 M3 beton untuk lantai kerja (bedding)	BIDANG SDA: BAWAH	M3	959.000
854	Tipe-3: Menggunakan campuran beton tumbuk fc' : 7,4 MPa (K-100) atau setara 1 PC : 2 PB : 3 KR	BIDANG SDA: BAWAH	M3	1.019.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
855	Pekerjaan 1 M3 beton Mutu, f'c = 7,4 MPa (K100), sluMp (12±2) cM, w/c = 0,87 (Manual)	BIDANG SDA: BAWAH	M3	1.099.000
856	Pekerjaan 1 M3 beton Mutu, f'c = 7,4 MPa (K100), sluMp (12±2) cM, w/c = 0,87 (Molen)	BIDANG SDA: BAWAH	M3	1.163.000
857	Pekerjaan 1 M3 beton Mutu, f'c = 9,8 MPa (K125), sluMp (12±2) cM, w/c = 0,78 (Manual)	BIDANG SDA: BAWAH	M3	1.137.000
858	Pekerjaan 1 M3 beton Mutu, f'c = 9,8 MPa (K125), sluMp (12±2) cM, w/c = 0,78 (Molen)	BIDANG SDA: BAWAH	M3	1.201.000
859	Pekerjaan 1 M3 beton Mutu, f'c = 12,2 MPa (K150), sluMp (12±2) cM, w/c = 0,72 (Manual)	BIDANG SDA: BAWAH	M3	1.168.000
860	Pekerjaan 1 M3 beton Mutu, f'c = 12,2 MPa (K150), sluMp (12±2) cM, w/c = 0,72 (Molen)	BIDANG SDA: BAWAH	M3	1.232.000
861	Pekerjaan 1 M3 beton Mutu, f'c = 14,5 MPa (K175), sluMp (12±2) cM, w/c = 0,66 (Manual)	BIDANG SDA: BAWAH	M3	1.204.000
862	Pekerjaan 1 M3 beton Mutu, f'c = 14,5 MPa (K175), sluMp (12±2) cM, w/c = 0,66 (Molen)	BIDANG SDA: BAWAH	M3	1.267.000
863	PeMasangan 1 M2 bekisting untuk plat saluran (papan cetak kayu lokal) 4 x pakai	BIDANG SDA: BAWAH	M2	47.000
864	PeMbesian dengan besi polos atau besi ulir	BIDANG SDA: BAWAH	Kg	16.000
865	1 M3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 0 s.d 1 M'	BIDANG SDA: BAWAH	M3	1.182.000
866	1 M3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 3 s.d 4 M'	BIDANG SDA: BAWAH	M3	1.236.000
867	1 M3 Perbaikan Pasangan Bronjong Kawat pabrikasi	BIDANG SDA: BAWAH	M3	716.000
868	Per-M' penetrasi tiang pancang besi profil	BIDANG SDA: BAWAH	Kg	34.000
869	Pengadaan, Perakitan dan PeMasangan 1 kg Besi Profil	BIDANG SDA: BAWAH	Kg	39.000



NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
870	Pengerjaan 1 cM pengelasan dengan las listrik	BIDANG SDA: BAWAH	Kg	6.000
871	Pengecatan 1 M2 perMukaan baja dengan Menie besi	BIDANG SDA: BAWAH	M2	34.000
872	Pengecatan 1 M2 Bidang Besi ( 2 Lp Cat Penutup)	BIDANG SDA: BAWAH	M2	33.000
873	Pengecatan 1 M2 teMbok Baru Saluran (2 lapis cat penutup)	BIDANG SDA: BAWAH	M2	33.000
874	KistdaM pasir (pasir sewa)	36 Buah / M3 kistdaM BIDANG SDA: BAWAH	Buah	21.000
875	KistdaM pasir	36 Buah / M3 kistdaM BIDANG SDA: BAWAH	Buah	56.000
876	KistdaM tanah urug (tanah sewa)	36 Buah / M3 kistdaM BIDANG SDA: BAWAH	Buah	21.000
877	KistdaM tanah urug	36 Buah / M3 kistdaM BIDANG SDA: BAWAH	Buah	29.000
878	Dewatering pengoprasian poMpa 24 jaM/hari	BIDANG SDA: BAWAH	Hari	2.174.000
879	Dewatering pengoprasian poMpa 8 jaM/hari	BIDANG SDA: BAWAH	Hari	715.000
880	PeMasangan 1 M' pipa PVC tipe AW diaMeter 3"	BIDANG SDA: BAWAH	M	133.000
881	PeMasangan 1 M' pipa PVC tipe AW diaMeter 4"	BIDANG SDA: BAWAH	M	204.000
882	PeMasangan 1 M' pipa PVC tipe AW diaMeter 6"	BIDANG SDA: BAWAH	M	417.000
883	PeMasangan 1 M' pipa PVC tipe AW diaMeter 8"	BIDANG SDA: BAWAH	M	779.000
884	PeMasangan 1 M' pipa PVC tipe AW diaMeter 10"	BIDANG SDA: BAWAH	M	524.000
885	PeMasangan 1 M pipa PVC Ø 100 MM (Ø4") S.10 - RRJ	BIDANG SDA: BAWAH	M	94.000
886	PeMasangan 1 M pipa PVC Ø 150 MM (Ø6") S.10 - RRJ	BIDANG SDA: BAWAH	M	205.000
887	PeMasangan 1 M pipa PVC Ø 200 MM (Ø8") S.10 - RRJ	BIDANG SDA: BAWAH	M	257.000
888	PeMasangan 1 M pipa PVC Ø 250 MM (Ø10") S.10 - RRJ	BIDANG SDA: BAWAH	M	661.000
889	PeMasangan 1 M pipa PVC DN 100 MM (Ø4") S.12,5 - RRJ	BIDANG SDA: BAWAH	M	88.000
890	PeMasangan 1 M pipa PVC DN 150 MM (Ø6") S.12,5 - RRJ	BIDANG SDA: BAWAH	M	170.000

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
891	PeMasangan 1 M pipa PVC DN 200 MM (Ø8") S.12,5 - RRJ	BIDANG SDA: BAWAH	M	282.000
892	PeMasangan 1 M pipa PVC DN 250 MM (Ø10") S.12,5 - RRJ	BIDANG SDA: BAWAH	M	411.000
893	PeMasangan 1 M pipa HDPE Ø 100 MM	BIDANG SDA: BAWAH	M	213.000
894	PeMasangan 1 M pipa HDPE Ø 150 MM	BIDANG SDA: BAWAH	M	446.000
895	PeMasangan 1 M pipa HDPE Ø 200 MM	BIDANG SDA: BAWAH	M	695.000
896	PeMasangan 1 M pipa HDPE Ø 250 MM	BIDANG SDA: BAWAH	M	1.080.000

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
891	PeMasangan 1 M pipa PVC DN 200 MM (Ø8") S.12,5 - RRJ	BIDANG SDA: BAWAH	M	282.000
892	PeMasangan 1 M pipa PVC DN 250 MM (Ø10") S.12,5 - RRJ	BIDANG SDA: BAWAH	M	411.000
893	PeMasangan 1 M pipa HDPE Ø 100 MM	BIDANG SDA: BAWAH	M	213.000
894	PeMasangan 1 M pipa HDPE Ø 150 MM	BIDANG SDA: BAWAH	M	446.000
895	PeMasangan 1 M pipa HDPE Ø 200 MM	BIDANG SDA: BAWAH	M	695.000
896	PeMasangan 1 M pipa HDPE Ø 250 MM	BIDANG SDA: BAWAH	M	1.080.000

BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH